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Zatacznik nr 1
- Projekt-
Umowa na wykonanie robét budowlanych
zawarta W dniu ......eeeeeeececececeeennnnnn. r., w Mystowicach pomiedzy:
I.  Parafiag Rzymskokatolicka pod wezwaniem Sw. Jacka, z siedziba w Mystowicach, 41-
400, ul. H. Sienkiewicza 45; o numerze NIP: 222-087-43-92; o numerze REGON:

040086921; w imieniu ktoérej dziata: ksiadz Proboszcz Mirostaw Dubiel, zwana dalej
»Zamawiajagcym”

v

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawca”

§1
Przedmiot umowy

1. Na mocy niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje zamowienie
na wykonanie ocieplenia w budynku kosciota przy ul. Sienkiewicza 45 w
Mystowicach wraz z wymiana stolarki w zwiazku z realizacja Projektu
»1ermomodernizacja budynku kosciota rzymskokatolickiej parafii sw. Jacka w
Mystowicach przy ul. H. Sienkiewicza 45, wraz z wymianq oswietlenia
wbudowanego oraz zastosowaniem odnawialnych Zrédet energii w postaci
instalacji fotowoltaicznej” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej z Warszawy oraz Wojewddzki Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej z Katowic.

2. Roboty budowlane objete niniejsza umowa, do ktorej wykonania zobowiazat sie

Wykonawca prowadzone beda na podstawie:

1) projektu budowlanego przebudowy konstrukcji dachu i rozbudowy budynku
kosciota rzymskokatolickiej Parafii $w. Jacka wraz z budowa przytacza i
wewnetrznej instalacji gazu, w Mystowicach, ul. H. Sienkiewicza 45;

2) projektu wykonawczego przebudowy i rozbudowy kodciota pod wezwaniem sw.
Jacka w Mystowicach;

3) przedmiaru robét;

4) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

5) pozwolenia na budowe nr 48/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.

W czesci dotyczacej przedmiotu niniejszej Umowy tj. wykonanie ocieplenia
budynku oraz docieplenie stropodachu czesci nizszej (dobudéwek), docieplenie
stropu nad dzwonnica, oraz docieplenie dachu w konstrukcji miedzykrokwiowej
wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej

3. Zamawiajacy jednoczesnie wyjasnia, ze dokumentacja projektowa zostata opracowana
przez Pana Jakuba Dabrowskiego prowadzacego dziatalnoi¢ pod firma:
Przedsigbiorstwo Projektowo-Budowlane STRUKTON architekt Jakub Dabrowski
z siedzibg w Katowicach przy ul. Ogrodowej 24.
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4.  Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiazuje sie wobec Zamawiajacego do
wykonania i oddania Zamawiajacemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
z dokumentacja wskazang w ust. 2, warunkami prowadzenia robdt oraz zasadami
wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad w przedmiocie umowy z tytutu
rekojmi i gwarancji.

5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zorganizowanie zaplecza budowy i utrzymanie do konca prowadzenia robot.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy w tym zakresie odpowiednie miejsce;

2) organizacja zaplecza budowy, w tym doprowadzenie na potrzeby budowy
niezbednych medidéw, uzyskania niezbednej zgody wtasciciela przytaczy oraz
biezace prowadzenie utylizacji odpadéw budowlanych oraz socjalno-bytowych;

3) biezaca wspétpraca z innymi Wykonawcami, ktorzy beda wykonywali rownolegle
prace zwigzane z termomodernizacja budynku kosciota.

4) Zamawiajacy informuje, ze roboty wewnatrz obiektu beda mogty by¢ wykonywane
w dniach od poniedziatku do soboty w godzinach od 9.00 do 17.00.

5) zapewnienie kazdorazowo po zakohczeniu wykonywania rob6t wewnatrz i na
zewnatrz obiektu nalezytego tadu i porzadku.

6) usuniecie (naprawa) szkéd na drogach publicznych oraz na drogach wewnetrznych
spowodowanych pracami przy realizacji zamodwienia oraz utrzymanie ich
W czystosci przez okres realizacji;

7) uporzadkowanie terenu i obiektu po wykonaniu prac;

8) wykonanie w Scistej wspotpracy z Projektantem - autorem dokumentacji
projektowej, na podstawie ktorej wykonywane jest niniejszej zamdwienie
dokumentacji powykonawczej dla wykonanej Inwestycji i dostarczenie jej
Zamawiajacemu.

6. Wykonawca jest obowiazany do posiadania aktualnej umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej m.in. od
ognia, huraganu, powodzi, kradziezy i innych zdarzen losowych dot. robét, obiektow,
budowli, urzadzeh mienia ruchomego zwigzanych z wykonaniem zaméwienia na kwote
co najmniej 250.000,00 zt. Ubezpieczenie OC spetniajace powyzsze warunki stanowi
zatacznik numer 5 do niniejszej umowy.

7. 1 chwila przekazania Wykonawcy frontu robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
przekazane mienie. Wykonawca powinien we wtasnym zakresie i na wtasny koszt
skorzystac z catodobowej ochrony przekazanego frontu robét.

8. Jakkolwiek Wykonawca nie jest obowiazany do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
to - majac na uwadze to, ze inwestycja objeta pozwoleniem na budowe, w ramach
ktorej Wykonawca wykonywac bedzie prace objete niniejszym postepowaniem,
obejmuje réwniez inne zakresy, ktére zostaty lub beda wykonywane przez inne niz
Wykonawca podmioty - Wykonawca ma obowiazek wspétdziataé z Zamawiajacym lub
jego przedstawicielami lub tymi innymi podmiotami na etapie dokonywania zgtoszenia
obiektu koiciota celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w zakresie objetym
wykonanymi przez niego pracami.

9. Wykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania na kazdym etapie robot rezimu
technologicznego oraz ktas¢ szczegolny nacisk na realizacje zapisow dokumentacji
projektowej. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ prawna na zasadach
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ogolnych prawa cywilnego wobec Zamawiajacego za skutki wynikajace
z zastosowania niewtasciwej technologii lub niewtasciwego prowadzenia robét.

10. Wykonawca oswiadcza, Zze przed zawarciem umowy dokonat wizji lokalnej miejsca,
w ktorym planowana jest Inwestycja, oraz jego otoczenia celem sprawdzenia
warunkow prowadzenia robét budowlanych i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag
czy tez zastrzezen. Zamawiajacy informuje, ze obiekt koéciota znajduje sie w wykazie
zabytkéw nieruchomych wyznaczonych przez Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Katowicach do ujecia w Wojewddzkiej i Gminnej Ewidencji Zabytkow.

11. Zamawiajacy informuje, Ze inwestycja bedzie prowadzona na nieruchomosci
gruntowej obejmujacej dziatke o numerze 554/60.

52
Termin wykonania
1. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 7 miesiecy od
daty podpisania niniejszej Umowy.

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy umowy przedstawiony przez Wykonawce stanowi
zatacznik numer 8 do niniejszej umowy i jest jej integralng czescia.

3. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ harmonogram  rzeczowo-finansowy

kontraktu, sporzadzony w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) miesieczny harmonogram finansowo-rzeczowy z uwzglednieniem terminu podanego
w ust.1).

b) rozliczenie umowy nastepowa¢ bedzie po zakohczeniu danej partii robot
wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w danym miesiacu.

c) faktura koncowa musi zawiera¢ przynajmniej 10% wartosci catkowitego
wynagrodzenia za wykonanie zamowienia.

4. Termin ustalony w ust. 1 moze ulec przesunieciu tylko z powodu:

1) dziatania sity wyzszej majacej bezposredni wptyw na terminowosc¢ wykonywania
robot, przy czym pod pojeciem sity wyzszej strony rozumieja zdarzenia, ktdrych
nie mogly przewidzie¢, ktorym nie mogty zapobiec ani ktorym nie moga
przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwiaja Wykonawcy wykonanie w czesci lub w
catosci jego zobowiazan;

2) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzieé,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

3) wystapienia innych okolicznosci, ktére strony wspolnie uznaja za powodujace
koniecznos¢ zmiany terminu wykonania Umowy, przy czym kazdorazowo ocena
zaistnienia takiego obiektywnego powodu wymaga uzgodnienia Stron; jezeli Strony
nie dojda do porozumienia uznaje sie, ze termin pierwotnie ustalony jest
obowiagzujacy.

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia opoznien, strony jezeli bedzie to
mozliwe ustalaja nowy termin realizacji z tym, ze maksymalny okres przesuniecia
terminu zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

6. Jezeli wskutek okolicznosci spowodowanych sitg Wyzszg, strona umowy nie bedzie
mogta wykonywac swoich obowiazkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie
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powiadomi o tym druga strone umowy. W takim przypadku uzgodniony zostanie sposdb
i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiazana.

7. W przypadku kazdej zmiany terminéw lub wartosci wykonania prac Wykonawca
obwigzany jest przedstawia¢ Zamawiajacemu zaktualizowany harmonogram
rzeczowo-finansowy kontraktu, o ktorych mowa w ust. 2. Kazdorazowa zmiana
(aktualizacja) harmonogramu wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

8. Przekazanie frontu robo6t powinno nastapi¢ w terminie do 3 dni od daty podpisania
niniejszej umowy. Z chwila przejecia frontu robét na Wykonawce przechodzi
odpowiedzialnos¢ i ryzyko za front rob6t, w tym za urzadzenia i materiaty sie tam
znajdujace. Wykonawca zobowiazany jest przeja¢ front robot w dniu wskazanym
przez Zamawiajacego, ze skutkami wskazanymi w niniejszej umowie.

§3
Obowiazki stron
1. Obowiazki Zamawiajacego:

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wobec Wykonawcy do:

1) przekazania kompletnej dokumentacji, o ktdrej mowa w §1 ust. 2 niniejszej
umowy w wersji elektronicznej - na ptycie CD oraz kopii ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe,

2) wskazania granic frontu robét;

3) przekazania dziennika budowy;

4) wskazania punktu wtaczenia sie do sieci energii elektrycznej i wody dla celéw
zabezpieczenia realizacji budowy i socjalnych,

5) zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego,

6) dokonywania i potwierdzania zapisow przez upowaznionych przedstawicieli
w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce;

7) dokonania odbioru wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych;

8) odebrania przedmiotu umowy i zaptacenia naleznego wynagrodzenia w wysokosci
zgodnej z przyjeta oferta Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie.

2. Obowiagzki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje sie wobec Zamawiajacego do:

1) wykonania w oparciu o dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacije, o ktorej
mowa w §1 ust. 2 robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy
zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robdt, warunkami opisanymi w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét oraz obowiazujacymi
przepisami prawa;

2) protokolarnego przejecia frontu robdt; oraz ponoszenia odpowiedzialnoéci za
przekazany front robét od chwili jego przejecia od Zamawiajacego;

3) zabezpieczenia obiektu w taki sposob, by umozliwi¢ bezpieczny dostep osob
trzecich do obiektu kosciota, ktore beda braty udziat w uroczystosciach religijnych
W niedziele oraz w dni powszednie w godzinach odprawianych uroczystosici
mszalnych ( 8.00 oraz 18.00);

4) Wykonawca powinien we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zapewni¢ catodobowa
ochrone przekazanego frontu robét;
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5) zapewnienia kadry do kierowania robotami posiadajacej wymagane uprawnienia.
Kopie dokumentdw potwierdzajacych stosowne uprawnienia o0s6b zostang
przekazane Zamawiajacemu przed przystapieniem do realizacji umowy przez dang
osobe;

6) przestrzegania przepisow BHP i P.POZ.;

7) zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych;

8) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji rob6t budowlanych, w
przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia drogi dojazdowej do terenu budowy
lub jej elementéw Wykonawca zobowiazuje sie do przywrdcenia ich do stanu
poprzedniego;

9) korzystania ze wskazanych przez Zamawiajacego punktéw poboru energii mediow
wytacznie dla celéw budowy i socjalnych zwiazanych z realizacja przedmiotu
niniejszej umowy;

10) prowadzenie dokumentacji budowy, a w szczegdlnosci dziennika budowy
i udostepnianie go przedstawicielom Zamawiajacego lub uprawnionym organom do
dokonywania wpisow;

11) posiadania umowy ubezpieczenia od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym. Polisa potwierdzajaca
posiadanie ubezpieczenia stanowi zatacznik numer 5 do niniejszej umowy.

12) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujacej wykonanie
robét - w dwdch egzemplarzach w formie papierowej i w dwdch egzemplarzach w
formie cyfrowego nosnika danych - CD i przekazania jej Zamawiajacemu na 3 dni
przed terminem odbioru technicznego przedmiotu zamowienia;

13) likwidacji zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakofczeniu robét lecz
nie pézniej niz w terminie 15 dni liczac od daty dokonania odbioru koncowego;

14) prowadzenia i ewentualnej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego
(opracowanego w systemie miesigcznym);

15) z uwagi na to, ze zaméwienia jest wspotfinansowany ze $rodkéw publicznych tj. z
srodkéw przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
wobec czego Wykonawca zobowiazuje si¢ do poddania kontroli prowadzonej przez
wszelkie instytucje uprawnione do kontroli wydatkowania ww. $rodkéw w zakresie
i czasie wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawa i zobowiazan umownych
Zamawiajacego tj. w szczegoblnosci w terminie do dnia 30.10.2020 r.

54
Przedstawiciele stron umowy i uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Zamawiajacy do nadzoru realizacji postanowien niniejszej umowy ustanawia swojego
przedstawiciela w zakresie ekonomiczno - finansowym oraz nadzoru zwierzchniego:
Pani Beata Pirdg, email: b.pirog@euro-centrum. com. pl.

2. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru w osobie:

1) branza budowlana - Pan Adam Jezierski posiadajacy uprawnienia budowlane w
specjalnosci kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi wydane przez
Urzad Wojewodzki w Katowicach o numerze ew. 543/88 z dnia 26 sierpnia 1988 r.,
wpisanego na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod
numerem ewidencyjnym SLK/BO/7162/11;
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3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie posiadaja upowaznienia do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane warunkéw umowy, W szczegolnosci wzrostu kosztow i
zwigkszenia lub zmiany zakresu inwestycji. Obowiazki i prawa inspektoréw nadzoru
budowlanego wymienionych ust. 2 uregulowane zapisami art. 25 i 26 ustawy Prawo
budowlane obowiazuja w petni.

4. Wykonawca wskazuje jako kierownika rob6t Pana ... posiadajacego
uprawnienia budowlane w  specjalno$Ci ..o . wydane przez
............................ O NUMETZE ...ccoovovevrsrrrsrisnees Z AN ooneeaeeeeeeceeee., WPpISaNy na liste
CZLONKOW ..o, . pod numerem ewidencyjnym ..............ooe.....

5. Wykonawca zobowiazuje sie, iz kierownik robét lub jego zastepca obecny bedzie na
terenie budowy w kazdy dzien roboczy przez co najmniej 3 godziny.

6. Zmiana osdb wymienionych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmian warunkéw
umowy.

7. Wykonawca zapewni realizacje przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane pod kierownictwem i nadzorem uprawnionych oséb. Odpisy dokumentow
potwierdzajacych stosowne uprawnienia osdb wymienionych w niniejszym paragrafie,
zostang przekazane Zamawiajacemu przed przystapieniem do realizacji umowy przez
dana osobe.

8. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedna ze stron umowy - zobowiazana jest
ona powiadomic o tej konieczno$ci druga strone na pismie w terminie 3 dni.

9. Do petnienia nadzoru autorskiego w zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji
z dokumentacja projektowa;

2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

Zamawiajacy wskazuje Pana Jakuba Dabrowskiego prowadzacego dziatalnoéé¢ pod

firma: Przedsigbiorstwo Projektowo-Budowlane STRUKTON architekt Jakub

Dabrowski z siedziba w Katowicach przy ul. Ogrodowej 24.

10. Wykonawca w okresie prowadzenia rob6t ma obowiazek zwotywac biezace narady
koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajacego
i Inspektorow Nadzoru, Projektantéw oraz ewentualnie innych zaproszonych osdéb.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robét. Czestotliwoé¢ narad koordynacyjnych bedzie
zalezna od przebiegu robét, realizacji harmonogramu inwestycji oraz innych
nieprzewidzianych okolicznosci, jednakze nie czesciej niz raz na dwa tygodnie.
Wykonawca ma obowiazek informowaé przedstawiciela Zamawiajacego o terminach
narad z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

§5
Podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot niniejszej Umowy nie bedzie wykonywany przy
udziale podwykonawcow.
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Roboty

586
Wstrzymanie wykonywania robét

zostanga wstrzymane przez Zamawiajacego na wniosek inspektora nadzoru lub

projektanta w przypadku:
1) stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia katastrofa budowlang lub innego

zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzkiego oraz dla mienia;

2) wykonywania ich niezgodnie z dokumentacija projektowa.

§7
Rodzaje odbioréw i zasady ich przeprowadzania

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1)

2)

3)
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Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony
inspektor nadzoru - w formie wpisu do dziennika budowy - w terminie nie
dtuzszym niz dwa dni robocze liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce.

Odbidr czesciowy. Odbior czesciowy nastepowad bedzie na koniec kazdego
miesigca kalendarzowego, z tym, ze jezeli podpisanie umowy nastapi po potowie
miesigca kalendarzowego, pierwszy odbidr czesciowy nastapi po zakonczeniu
kolejnego (petnego) miesiaca obowiazywania umowy.
Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne na danym etapie robét dokumenty, a w szczegélnosci:

- Swiadectwa jakosci,

- certyfikaty,

- atesty dotyczace odbieranego elementu robét,

Dokonanie odbioru czesciowego nastepowac bedzie na podstawie sporzadzonego
przez Wykonawce ,,Wykazu rob6t wykonanych czesciowo w okresie od ... do
.......... ", . potwierdzonych przez upowaznionego inspektora  nadzoru i
przedstawiciela Zamawiajacego. Wykaz ten powinien by¢ sporzadzony w oparciu o
zakres (podziat) robot okre$lonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Z
odbioru  czesciowego sporzadzony bedzie protokét odbioru czesciowego
wykonanych robét. Protokét stanowi podstawe do wystawienia faktury czesciowej
przez Wykonawce za wykonane elementy roboét, opisane w wykazie robdt
wykonanych czesciowo. Zamawiajacy moze zgtosi¢ uwagi i zastrzezenia (wady) do
zakonczonych elementéw robét, ujetych uprzednio w protokole odbioru
czesciowego, po ich zakonczeniu, jezeli na tym etapie ujawnia sie wady (lub inne
zastrzezenia, np. co do kompletnosci czy kompatybilnosci) nie stwierdzone na
etapie odbioru czesciowego.

Odbidr techniczny zakonczonych robét. Odbioru technicznego dokonuje sie po
catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych sie na przedmiot umowy na
podstawie wniosku Wykonawcy zawierajacego oéwiadczenie kierownika budowy o:
- zgodnosci wykonania robét z dokumentacija projektowa;

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu przekazanego mu frontu
robot - a takze - w razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci.

Do wniosku o dokonanie odbioru technicznego Wykonawca zatacza ponadto:




4)

5)

str. 8

-0

- certyfikat zabudowanych materiatow,

- kompletng dokumentacje powykonawcza na zakres prac objetych umowg -
potwierdzong na zlecenie Zamawiajacego przez projektanta i inspektora nadzoru
oraz instrukcje obstugi i eksploatacji, materiatow wchodzacych w zakres umowy;

A. Zamawiajacy dla dokonania czynnosci odbioru technicznego zakonczonych
robét, powota specjalng komisje. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastapi w
terminie do 2 dni liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapic najpozniej do 2 dni
roboczych liczac od dnia rozpoczecia. W czynnosciach odbioru technicznego
zakonczonych robét uczestniczy kierownik budowy, kierownik robét objetych
zakresem umowy i przedstawiciele Wykonawcy, Inspektorzy Nadzoru oraz
upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego.

B. Z czynnosci odbioru technicznego zakoriczonych robét zostanie sporzadzony
protokot, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione
podczas odbioru. Protokét w szczegélnosci zawiera¢ powinien: informacje o
jakosci wykonanych robét oraz inne dokumenty, wskazane podczas odbioru
przez Zamawiajacego. W protokole umieszczony zostanie wykaz (jezeli
wystapia) wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usuniecia,
nie pézniejszymi jednak niz planowany termin odbioru koncowego.

C. Zatacznikiem stanowiacym integralng cze$¢ protokotu odbioru sa dokumenty
potwierdzajace wykonanie czynnosci, o ktérych mowa powyzej.

Odbior _koncowy. Odbiér koncowy dokonany bedzie po wykonaniu przedmiotu
umowy i uptywie terminu na usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych w
protokole odbioru technicznego zakohczonych robét, z zastrzezeniem tego co
ponizej. Przystapienie do czynnosci odbioru koncowego nastapi niezwtocznie po
zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce, nie pozniej niz 3 dni robocze od tego
zgloszenia. Termin ten powinien by¢ zgodny z terminem okreslonym w
harmonogramie rzeczowo - finansowym kontraktu, stanowigcym zatacznik do
umowy. Zakonczenie czynnosci odbioru koficowego powinno nastgpi¢ do 2 dni
roboczych od dnia otrzymania kompletu dokumentacji wymaganej do tego odbioru
tj. m.in. dokumentacji powykonawczej sprawdzonej przez Nadzor Inwestorski.
Protokot odbioru koncowego potwierdzony przez Komisje odbiorowa, stanowi
podstawe do wystawienia ostatniej faktury VAT (faktura koncowa).

Jezeli w toku czynnosci odbioru kofcowego stwierdzone zostanie, iz Wykonawca
nie usunat wad opisanych w protokole odbioru technicznego zakonczonych robot
(lub tez ujawnia sie nowe wady nie stwierdzone podczas odbioru technicznego),
wowczas Wykonawca pozostaje w zwltoce ze spetnieniem zobowiazania
wynikajacego z umowy, a Zamawiajacy zachowuje prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
W umowie.

Odbior pogwarancyiny (ostateczny). Odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci
i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy dokonany zostanie przez
Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej w celu
stwierdzenia wykonania przez Wykonawce zobowiazan wynikajacych z gwarancji
jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy (odbior ostateczny). Odbior
ten dokonany zostanie przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Nadzoru
Inwestorskiego w formie protokotu ostatecznego odbioru wszystkich wad i usterek




ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego stwierdzone zostanie, iz Wykonawca nie
usunat wad opisanych w protokole odbioru technicznego zakonczonych robét (lub tez
ujawnia sie nowe wady nie stwierdzone podczas odbioru technicznego), wéwczas
Wykonawca pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowiazania wynikajacego z umowy,
z zastrzezeniem zapisow ust. 5 i 6, a Zamawiajacy zachowuje prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady nadajace sie do
usuniecia:
a) ktére umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,

Zamawiajacy jest uprawniony:

A. Zadac usuniecia tych wad w okres$lonym terminie,

B. jezeli pomimo podjecia sie usuniecia wad przez Wykonawce wady nie zostaty
usunigte albo Wykonawca nie podjat sie usuniecia wad, albo z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota usuna¢ wad lub usterek w terminie,
Zamawiajacy jest uprawniony:

a. obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i
technicznej, lub

b. bez upowaznienia sadu do usuniecia wad na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy, w tym miedzy innymi przez powierzenie wykonania tych
czynnosci innej osobie, a Wykonawca zobowiazany jest pokry¢ zwigzane z
tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty otrzymania dokumentu
stwierdzajacego wykonanie tych czynnoéci. Przed powierzeniem
wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki ;

b) wady istotne:

Zamawiajacy jest uprawniony do:

A. zadania wykonania w zakre$lonym terminie robét obarczonego wadami po raz
drugi - bez wad,

B. w przypadku niewykonania w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
obarczonej wadami roboty przedmiotu umowy po raz drugi albo gdy z
okolicznosci wynika, Ze Wykonawca nie zdota usuna¢ wad - Zamawiajacy
wedtug swego wyboru moze:

a. odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy albo

b. bez upowaznienia sadu wykona¢ te roboty po raz drugi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi przez powierzenie
wykonania tych czynnosci innej osobie, a Wykonawca zobowiazany jest
pokryC zwiazane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty otrzymania
dokumentu stwierdzajacego wykonanie tych Czynnosci.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady nie nadajace
sie do usuniecia:
a) ktére umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy jest uprawniony:
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A. odebra¢ przedmiot umowy, i obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i technicznej,
B. domagac sie naprawienia wyniktej stad szkody na zasadach ogolnych.

b) istotne, Zamawiajacy jest uprawniony:

A. odmoéwic odbioru koricowego,

B. odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy,

C. bez upowaznienia sadu wykonaé te roboty lub urzadzenia po raz drugi na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi przez
powierzenie wykonania tych czynnoci innej osobie, a Wykonawca
zobowiazany jest pokry¢ zwiazane z tym koszty w ciggu 14 dni liczac od daty
otrzymania dokumentu stwierdzajacego wykonanie tych czynnosci, przy czym
przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki;

D. domagac si¢ naprawienia wyniktej stad szkody na zasadach ogolnych.

Strony stwierdzaja, Ze za wady istotne uznaja te wady, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (te, ktore czynia dzieto
niezdatnym do zwyktego uzytku), oraz te, ktore sprzeciwiaja sie wytycznym zawartym
w umowie.

Odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i
Nadzoru Inwestorskiego w formie protokotu ostatecznego odbioru wszystkich wad i
usterek ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy.

58
Kontrola jakosci - ujawnienie i usuwanie wad i usterek.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania w toku realizacji robot wymagan
dotyczacych stosowania wyrobéw i urzadzen oraz sposobdw wykonania robét
wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych.

Przestrzeganie zobowiazan Wykonawcy opisanych w ust. 1 nadzoruje i potwierdza
inspektor nadzoru inwestorskiego.

W przypadku ujawnienia wad w robotach Zamawiajacy ma prawo zadania ich usuniecia
- w obustronnie ustalonym terminie - na koszt Wykonawcy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
jego koszt. W przypadku, gdy wyniki prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz potwierdza
prawidtowe wykonanie robot przez Wykonawce, a ich zadanie byto oczywiscie
nieuzasadnione, wowczas ich koszt pokryje Zamawiajacy.

str. 10



5. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez Strony, to
ma on prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.
Przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki.

§9
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady fizyczne przedmiotu umowy

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu piecioletniej gwarancji jakosci oraz
piecioletniej rekojmi na caty przedmiot umowy (roboty budowlane).

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci
oraz rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy rozpoczyna sie od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

3. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
w dacie odbioru konicowego, jako zatacznik do protokotu, z tym zastrzezeniem, ze
zapisy umowy zawarte w niniejszym paragrafie zastepuja dokument gwarancyjny,
jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu w dacie odbioru koncowego,
odrebnego dokumentu gwarancyjnego jako zatacznika do protokotu.

4. W okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne, Wykonawca zobowiazuje sie
do bezptatnego usuniecia stwierdzonych przez Zamawiajacego wad (usterek).
W  okresie objetym gwarancja, w przypadku trzech nieskutecznych napraw,
Wykonawca powinien wykona¢ wadliwy element na nowo.

5. Wykonawca w okresie odpowiedzialnoéci bedzie usuwat wady (usterki), swoim kosztem
i staraniem, przy czym przystapi do ich usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
liczac od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowiagzuje sie dokonaé
wspolnie z Zamawiajacym przegladu, z ktorego Strony sporzadzajg protokot
okreslajacy zakwalifikowane do usuniecia usterki i termin ich usuniecia. Czas usuwania
usterek stosowny do typowego czasu wykonywania takich prac, ustali jednostronnie
Zamawiajacy, a ustalenie to bedzie dla Wykonawcy wigzace. W przypadku gdy wady
lub usterki beda uniemozliwiaty uzytkowanie przedmiotu umowy, Wykonawca usunie je
niezwtocznie. Wyznaczajac jednostronnie termin usunigcia wad i usterek,
Zamawiajacy uwzgledni techniczne mozliwosci ich usuniecia w wyznaczonym terminie.

6. Fakt usunigcia przez Wykonawce wad (usterek) bedzie stwierdzony protokolarnie po
uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce o ich usunieciu.

7. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady  (usterki)
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo bez upowaznienia Sadu polecié¢
usuniecie takiej wady (usterki) osobie trzeciej, a Wykonawca zobowigzany jest
pokry¢ zwigzane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty otrzymania dokumentu
zaptaty. Przed powierzeniem wykonania zastgpczego innej osobie, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki. Koszty z tytutu
czynnosci wymienionych w zdaniu poprzednim lub w ust. 9 Zamawiajacy ma prawo
pokry¢ w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
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10.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad (usterek) bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztéw.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prdb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
jego koszt, a gdyby Wykonawca odméwit ich wykonania, Zamawiajacy ma prawo
wykonac je we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy i pokry¢ ten koszt z udzielonego
zabezpieczenia. Zamawiajacy nie moze jednak obciazy¢ Wykonawcy kosztami tych
czynnosci jezeli przeprowadzone préby, badania, odkrycia lub ekspertyzy nie
potwierdzity zaistnienia wady (usterki) za ktora odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Skorzystanie przez Zamawiajacego z gwarancji jakosci nie wytacza uprawnienia
Zamawiajacego do skorzystania z rekojmi za wady na zasadach wynikajacych
z kodeksu cywilnego.

§10
Kary umowne

Strony ustalaja zabezpieczenie w formie kar umownych:
1.

2.

Zamawiajacy moze domagac sie od Wykonawcy zaptaty:

1) zryczattowanego odszkodowania za odstapienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn lezacych po Jego stronie w wysokosci 3% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §11 niniejszej umowy;

2) kary umownej za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w okreslonym w
umowie terminie zakonczenia w wysokosci 0,1% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §11 niniejszej umowy, za kazdy dzien opoznienia,
liczony od uptywu terminu umownego zgodnie z obowiazujacym harmonogramem
rzeczowo - finansowym. Oznacza to, ze Zamawiajacy moze nalicza¢ kary
umowne zaréwno w razie opéznienia Wykonawcy w stosunku do terminu
koricowego wykonania przedmiotu umowy,

3) kary umownej za opdZnienie w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych podczas
przeprowadzonych odbiorow, w wysokosci 0,1% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w 811 niniejszej umowy, za kazdy dzien opéznienia,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad (usterek) a w razie
opoznienia w ich usunieciu w terminie dodatkowym, kara ulega podwyzszeniu o
25% w stosunku do ustalonej wysokosci;

4) kary umownej za opé6znienie w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych w okresie
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady fizyczne, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego netto dotyczacego danego elementu, za kazdy dzien opdznienia,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad
(usterek) zgodnie z niniejsza umowa.

Wykonawca moze domaga¢ sie od Zamawiajaceso zaptaty:

1) zryczattowanego odszkodowania za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 3% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, opisanego §11 niniejszej umowy.

2) kareg umownag za niedotrzymanie przez Zamawiajacego terminéw odbioréw
czesciowych lub koficowego w wysokoéci 0,1 % catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, opisanego w §11 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu termindw wyznaczonych w niniejszej umowie.
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3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowiazan
umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie
ponosit odpowiedzialno$é¢ odszkodowawcza na zasadach ogolnych  okreslonych
w art. 471 Kodeksu cywilnego. '

5. Zamawiajacy moze odstapi¢ od naliczenia kar umownych wskazanych w ust. 1 pkt. 3)
W razie dotrzymania przez Wykonawce koncowego terminu wykonania robot
budowlanych.

§11
Wynagrodzenie wykonawcy i zasady rozliczen

1. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy ustalona zostata na podstawie wybranej przez Zamawiajacego - jego oferty i
ma ona charakter ryczattowy, nie podlega waloryzacji oraz uwzglednia wszystkie
wymagane optaty i koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. W
przypadku zmiany stawki VAT wynagrodzenie ulegnie w tym zakresie odpowiedniej
zmianie w drodze aneksu do umowy.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala sie W WysoKOSCi .........ooeeeoveenn. zt netto
(stownie: ... ztotych 00/100 ), powiekszone o podatek od towarow i
ustug (VAT) wedtug obowiazujacej w dniu zawarcia umowy stawki 23%, co stanowi
KWOLE e StOWNIE: e ztotych 00/100) tj.
wynagrodzenie Wynosi ........................ zt brutto (StOWNI€: ..o ;

............ ztotych 00 /100).

3. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktorej nie mozna byto przewidzied,
wykonanie robo6t budowlanych grozitoby Wykonawcy razaca strata, Sad moze
podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigzac niniejsza umowe.

4. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 2 obejmuje wszystkie sktadniki potrzebne do

wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci koszty:

1) wykonania prac budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej;

2) urzadzenia zaplecza na potrzeby budowy, oraz odpowiedniego zabezpieczenia
p.poz, bhp, itp.;

3) doprowadzenia energii elektrycznej, wody i ciepta na potrzeby budowy;

4) transportu w ramach zaplecza i sktadowania nadmiaru ziemi, wywoz gruzu;

5) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

6) likwidacji i uporzadkowania terenu budowy;

7) niezbednych uzgodnien, sprawdzen, pomiaréw kontrolnych i odbioréw wykonanych
robot;

8) uzyskania wymaganych pozwolen, niezbednych do prowadzenia robét oraz inne
koszty, ktore Wykonawca winien ponies¢ w celu nalezytego wykonania zaméwienia,
o ktorych wie lub powinien byt wiedzie¢ z racji swojej wiedzy, do$wiadczenia
i profesjonalizmu w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

5. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30
dni liczac od daty doreczenia kazdej z faktur wraz z niezbednymi zatacznikami
(protokotami odbioru oraz dokumentem, o ktorym mowa w ust. 9, wystawionych po
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wystapieniu ponizszych przestanek do ich wystawienia, po ewentualnym potraceniu kar
umownych, czy kwot, o ktérych mowa w §10 ust. 1) niniejszej umowy.

6. Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami czesciowymi, miesiecznie na koniec
kazdego miesiaca kalendarzowego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
(ptatnosci), stanowiacym zatacznik do niniejszej umowy.

Wykonawca wystawi fakture/y czeéciowa/we po wykonaniu rob6t zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, po dokonaniu odbioru czesciowego robot,
zgodnie z zasadami wynikajacymi z niniejszej umowy. Zatacznikiem do faktury jest
protokét odbioru cze$ciowego oraz dokument wskazany w ust. 9. Warto$¢ faktur
czeSciowych nie moze przekroczyé 90% wartodci wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego na podstawie kosztorysu ofertowego.

7. Podstawa do wystawienia faktury koncowej za przedmiot umowy bedzie protokot
odbioru koncowego oraz dokument wskazany w ust. 9. Faktura koficowa musi zawierac
co najmniej 10% wartosci wynagrodzenia za wykonanie zaméwienia.

8. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia ewentualnych kar umownych
z faktur czesciowych i z faktury koncowej.

9. Wykonawca wraz z kazda faktura VAT (w tym z faktura koncowa) bedzie przedktadat
Zamawiajacemu:
e oswiadczenie Wykonawcy, ze wszelkie roboty, za wykonanie ktérych przedstawia
fakture do zaptaty wykonat osobiscie.

10. Ewentualne roboty zamienne lub dodatkowe w stosunku do okreslonych
dokumentacja projektowa zataczona do umowy moga zosta¢ wykonane jedynie po
przeprowadzeniu nowego, odrebnego postepowania przetargowego. Wykonawca nie
moze przystapic do wykonania robét zamiennych lub dodatkowych bez otrzymania
odrebnego zlecenia.

§12
Zmiana umowy
Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§13
Przestanki odstapienia od umowy i jej wypowiedzenia

1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy w
wysokosci proporcjonalnej do stopnia wykonania i jakosci wykonanych robét na dzien
odstapienia.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub jej niewykonanej czesci, jezeli:
1) Wykonawca nie podjat realizacji rob6t w ciagu 7 dni od daty pisemnego wezwania
g0 przez Zamawiajacego do rozpoczecia rob6t objetych umowa pomimo jej
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podpisania, jezeli powyzsze nastepuje z przyczyn lezacych wytacznie w catosci po
stronie Wykonawcy.

2) Wykonawca pomimo  uprzednich pisemnych  zastrzezen Zamawiajacego
i wyznaczenia dodatkowego terminu na usunigcie wskazanych uchybien uparcie
nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje istotne
zobowigzania umowne, narazajac Zamawiajacego na istotna strate,
W szczegolnosci nie dotrzymuje terminéw wykonania umowy.

3) Wykonawca zaniechat realizacji robét przez okres co najmniej 21 dni, a przyczyny
braku wykonywania robét lezg w catoéci po stronie Wykonawcy.

4) Wykonawca wykonat cze$¢ zamoéwienia wadliwie lub dostarczyt partie sprzetu
niezgodnie z zaméwieniem, przez co daje w watpliwos¢ mozliwos$é nalezytego
wywigzania sie z zamdwienia.

5) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia,

6) Wykonawca lub jego wierzyciel ztozyt wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

7) umowa o udzielenie wsparcia, w ramach ktorej finansowane jest przedmiotowa
umowa, ulegnie rozwiazaniu.

3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy:
1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét nalezycie wykonanych;
2) pozostaje w zwtoce z zaptata faktury przekraczajacej okres trzydziestu dni
w stosunku do terminu ptatnosci ustalonego w niniejszej umowy, po uprzednim
wezwaniu Zamawiajacego do zaptaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 30 dni.

4. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca i Zamawiajacy sa zobowiazani
W terminie 14 dni od daty odstapienia - sporzadzi¢ szczegbdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia.

6. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy.

7. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada.

8. Wykonawca najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wniesione.

9. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, zobowiazany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,
2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér frontu robét.

10. Nalezne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy okreslone
zostanie przez Zamawiajacego na podstawie protokolarnego ustalenia przez strony
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11.

12.

umowy - po dokonaniu obmiaru zaawansowania wykonania czesci robét w odniesieniu
do przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robét nastapi na
podstawie przygotowanych przez Wykonawce kosztorysow. Kosztorysy zostang
sporzadzone na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego,
w przypadku robdt dla ktorych brak w kosztorysie cen jednostkowych, wyliczen nalezy
dokona¢ na podstawie sktadnikow cenotworczych z kosztorysu ofertowego, a koszt
materiatow wg cen $rednich wydawnictwa ndecocenbud” z kwartatu w ktérym
wykonano roboty, ewentualnie materiaty nietypowe wedtug faktury ich zakupu.

Wykonawca jest obowiazany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajacego
O pogorszeniu si¢ swojej sytuacji finansowej, a takze o tym, ze wptynat wniosek
0 ogtoszenie jego upadtosci.

514

Postanowienia koncowe
Ewentualne spory wynikte w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, strony
zobowiazuja sie rozstrzygac¢ w trybie negocjacji, a w przypadku niemoznosci ustalenia
kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad wtasciwy rzeczowo dla siedziby
Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy,
obcigzy¢ jej, ani w inny sposob nig rozporzadza¢ bez uzyskania na czynnosci te
pisemnej zgody Zamawiajacego.
W sprawach ktérych nie reguluje niniejsza umowa, beda miaty zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem po
dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.

§15

Integralng czescia umowy sa nastepujace zataczniki:

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
%)

zatacznik nr 1 - oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (uaktualniona, ostateczna) -
wyciag; wraz z kosztorysem ofertowym (na ptycie CD oraz ,,skrécony” w formie
pisemnej);

zatacznik _nr 2 - zawiadomienie Wykonawcy o wyborze przez Zamawiajacego jego
oferty;

zatacznik nr 3 - Dokumentacja projektowa - budowlana i wykonawcza, przedmiar
robot specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (ptyta CD),

zatacznik nr_4 - kserokopia pozwolenia na budowe;

zatacznik nr 5 - polisa OC Wykonawcy,

zatacznik nr 6 - informacja z KRS;

zatacznik nr 7 - kopie zaswiadczen o nadaniu nr NIP i REGON Wykonawcy,

zatacznik nr 8 - harmonogram rzeczowo - finansowy kontraktu,

zatacznik nr 9 - wzor protokotu odbioru czesciowego;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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