Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska

i GOSpOdafki WOdnej Dofinassowano ze Srodhow

Zatacznik nr 1
- Projekt-

Umowa na wykonanie robét instalacyjnych

zawarta W dniu .....ceeeeeeeereneenennnennne r., w Mystowicach pomiedzy:

Parafiag Rzymskokatolicka pod wezwaniem Sw. Jacka, z siedziba w Mystowicach, 41-
400, ul. H. Sienkiewicza 45; o numerze NIP: 222-087-43-92; o numerze REGON:
040086921; w imieniu ktérej dziata: ksiadz Proboszcz Mirostaw Dubiel, zwana dalej
»Zamawiajacym”

v

...................................................................................................................

zwana w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”

§1

Przedmiot umowy
Na mocy niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje zaméwienie
na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku kosciota przy ul.
Sienkiewicza 45 w Mystowicach wraz z tzw. przygotowaniem posadzki w zwiazku
z realizacja Projektu ,, Termomodernizacja budynku kosciota rzymskokatolickiej
parafii sw. Jacka w Mystowicach przy ul. H. Sienkiewicza 45, wraz z wymiang
oswietlenia wbudowanego oraz zastosowaniem odnawialnych zrédet energii w
postaci instalacji fotowoltaicznej” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej z Warszawy oraz Wojewodzki Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej z Katowic.

Roboty budowlane objete niniejsza umowa, do ktdrej wykonania zobowiazat sie

Wykonawca prowadzone beda na podstawie:

1) projektu budowlanego przebudowy konstrukcji dachu i rozbudowy budynku
kosciota rzymskokatolickiej Parafii $w. Jacka wraz z budowa przytacza i
wewnetrznej instalacji gazu, w Mystowicach, ul. H. Sienkiewicza 45;

2) projektu wykonawczego przebudowy i rozbudowy kosciota pod wezwaniem sw.
Jacka w Mystowicach - instalacja centralnego ogrzewania;

3) przedmiaru robét pozycja 2 oraz 3;
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych;

5) pozwolenia na budowe nr 48/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.

Zamawiajacy jednoczesnie wyjasnia, ze dokumentacja projektowa zostata opracowana
przez Pana Jakuba Dabrowskiego prowadzacego dziatalnosci pod firma:
Przedsigbiorstwo Projektowo-Budowlane STRUKTON architekt Jakub Dabrowski
z siedziba w Katowicach przy ul. Ogrodowej 24.

Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiazuje sie¢ wobec Zamawiajacego do
wykonania i oddania Zamawiajacemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
z dokumentacja wskazana w ust. 2, warunkami prowadzenia robét oraz zasadami
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wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad w przedmiocie umowy z tytutu
rekojmi i gwarancji.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zorganizowanie zaplecza budowy i utrzymanie do korica prowadzenia robot.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy w tym zakresie odpowiednie miejsce;

2) organizacja zaplecza budowy, w tym doprowadzenie na potrzeby budowy
niezbednych medidw, uzyskania niezbednej zgody wtaiciciela przytaczy, a takze
biezace prowadzenie utylizacji odpadéw budowlanych oraz socjalno-bytowych;

3) nalezyte zabezpieczenie miejsc, w ktoérych wykonywane sa prace wewnatrz
kosciota tak, aby nie zagrazaty one bezpieczenstwu osob uczestniczacych w
uroczystosciach religijnych, ani tez nie zagrazaty integralnosci/bezpieczenstwu
dekoracji (figury/ obrazy/ inne dekoracje), ktdre zostaty pozostawione w kosciele.
Zamawiajacy informuje, ze roboty wewnatrz obiektu beda mogty by¢ wykonywane
od poniedziatku do soboty do godziny 22.00;

4) zapewnienie kazdorazowo po zakonczeniu wykonywania robdt wewnatrz i na
zewnatrz obiektu nalezytego tadu i porzadku.

5) usuniecie (naprawa) szkéd na drogach publicznych oraz na drogach wewnetrznych
spowodowanych pracami przy realizacji zamoéwienia oraz utrzymanie ich
w czystosci przez okres realizacji;

6) uporzadkowanie terenu i obiektu po wykonaniu prac;

7) wykonanie w Scistej wspotpracy z Projektantem - autorem dokumentacji
projektowej, na podstawie ktérej wykonywane jest niniejszej zamdwienie
dokumentacji powykonawczej dla wykonanej Inwestycji i dostarczenie jej
Zamawiajacemu.

Wykonawca jest obowiazany do posiadania aktualnej umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej m.in. od
ognia, huraganu, powodzi, kradziezy i innych zdarzen losowych dot. robét, obiektéw,
budowli, urzadzen mienia ruchomego zwiazanych z wykonaniem zaméwienia na kwote
co najmniej 150.000,00 zt. Ubezpieczenie OC spetniajace powyzsze warunki stanowi
zatacznik numer 5 do niniejszej umowy.

Z chwila przekazania Wykonawcy frontu robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
przekazane mienie. Wykonawca powinien we wtasnym zakresie i na wtasny koszt
skorzystac z catodobowej ochrony przekazanego frontu robét.

Jakkolwiek Wykonawca nie jest obowigzany do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
to - majac na uwadze to, ze inwestycja objeta pozwoleniem na budowe, w ramach
ktérej Wykonawca wykonywad bedzie prac objete niniejszym postepowaniem,
obejmuje réwniez inne zakresy - Wykonawca ma obowiazek wspotdziata¢ z
Zamawiajacym lub jego przedstawicielami na etapie dokonywania zgtoszenia obiektu
kosciota celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w zakresie objetym wykonanymi
przez niego pracami.

Wykonawca zobowiazuje sie¢ do przestrzegania na kazdym etapie robot rezimu
technologicznego oraz ktas¢ szczegélny nacisk na realizacje zapiséw dokumentacji
projektowej. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ prawna na zasadach
ogolnych prawa cywilnego wobec Zamawiajacego za skutki wynikajace
z zastosowania niewtasciwej technologii lub niewtasciwego prowadzenia robot.
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11.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonat wizji lokalnej miejsca,
w ktorym planowana jest Inwestycja, oraz jego otoczenia celem sprawdzenia
warunkéw prowadzenia robét budowlanych i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag
czy tez zastrzezen. Zamawiajacy informuje, ze obiekt koéciota znajduje sie w wykazie
zabytkow nieruchomych wyznaczonych przez Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Katowicach do ujecia w Wojewddzkiej i Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Zamawiajacy informuje, Ze inwestycja bedzie prowadzona na nieruchomosci
gruntowej obejmujacej dziatke o numerze 554/60.

§2
Termin wykonania
Wykonawca zobowiazany jest wykonac przedmiot umowy w terminie do 7 miesiecy
(210 dni) liczac od daty podpisania niniejszej Umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy umowy przedstawiony przez Wykonawce stanowi
zatacznik numer 8 do niniejszej umowy i jest jej integralng czescia.

Termin ustalony w ust. 1 moze ulec przesunieciu tylko z powodu:

1) dziatania sity wyzszej majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania
robot, przy czym pod pojeciem sity wyzszej strony rozumieja zdarzenia, ktdérych
nie mogty przewidzie¢, ktorym nie mogty zapobiec ani ktérym nie moga
przeciwdziataé, a ktore uniemozliwiaja Wykonawcy wykonanie w czesci lub w
catosci jego zobowiazan;

2) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

3) wystapienia innych okolicznosci, ktore strony wspdlnie uznaja za powodujace
konieczno$¢ zmiany terminu wykonania Umowy, przy czym kazdorazowo ocena
zaistnienia takiego obiektywnego powodu wymaga uzgodnienia Stron; jezeli Strony
nie dojda do porozumienia uznaje sig, Ze termin pierwotnie ustalony jest
obowiazujacy.

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia opdznien, strony jezeli bedzie to
mozliwe ustalaja nowy termin realizacji z tym, Ze maksymalny okres przesuniecia
terminu zakonczenia réowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

Jezeli wskutek okolicznosci spowodowanych sita wyzsza, strona umowy nie bedzie
mogta wykonywac swoich obowiazkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie
powiadomi o tym druga strone umowy. W takim przypadku uzgodniony zostanie sposob
i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

W przypadku kazdej zmiany terminéw lub wartosci wykonania prac Wykonawca
obwiazany jest przedstawia¢ Zamawiajacemu zaktualizowany harmonogram
rzeczowo-finansowy kontraktu, o ktéorych mowa w ust. 2. Kazdorazowa zmiana
(aktualizacja) harmonogramu wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

Przekazanie frontu rob6t powinno nastapi¢ w terminie do 5 dni od podpisania umowy
W sprawie udzielenia zaméwienia. Z chwila przejecia frontu robot na Wykonawce
przechodzi odpowiedzialno$¢ i ryzyko za front robot, w tym za urzadzenia i materiaty
sie tam znajdujace. Wykonawca zobowigzany jest przeja¢ front robot
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w dniu wskazanym przez Zamawiajacego, ze skutkami wskazanymi w niniejszej
umowie.

§3
Obowiazki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego:

Zamawiajacy zobowiazuje sie wobec Wykonawcy do:

1)

przekazania kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w §1 ust. 2 niniejszej
umowy w wersji elektronicznej - na ptycie CD oraz kopii ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe,

wskazania granic frontu robét;

przekazania dziennika budowy;

wskazania punktu wtaczenia sie do sieci energii elektrycznej i wody dla celéow
zabezpieczenia realizacji budowy i socjalnych,

zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego,

dokonywania i potwierdzania zapisow przez upowaznionych przedstawicieli
w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce;

dokonania odbioru wykonanych robét instalacyjnych na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych;

odebrania przedmiotu umowy i zaptacenia naleznego wynagrodzenia w wysokosci
zgodnej z przyjeta oferta Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie.

2. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje sie wobec Zamawiajacego do:

1)
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wykonania w oparciu o dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacje, o ktorej
mowa w §1 ust. 2 robot instalacyjnych bedacych przedmiotem niniejszej umowy
zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robdt, warunkami opisanymi w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét oraz obowiazujacymi
przepisami prawa;

protokolarnego przejecia frontu roboét; oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za
przekazany front robét od chwili jego przejecia od Zamawiajacego

zabezpieczenia obiektu w taki sposéb, by umozliwi¢ bezpieczny dostep osob
trzecich do obiektu kosciota, ktére beda braty udziat w uroczystosciach religijnych
w niedziele;

Wykonawca powinien we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zapewni¢ catodobowa
ochrone przekazanego frontu robot;

zapewnienia kadry do kierowania robotami posiadajacej wymagane uprawnienia.
Kopie dokumentéw potwierdzajacych stosowne uprawnienia osdb zostana
przekazane Zamawiajacemu przed przystapieniem do realizacji umowy przez dang
osobe;

przestrzegania przepisow BHP i P.POZ.;

zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych;

utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji robot budowlanych, w
przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia drogi dojazdowej do terenu budowy
lub jej elementéow Wykonawca zobowigzuje sie do przywrdcenia ich do stanu
poprzedniego;

korzystania ze wskazanych przez Zamawiajacego punktow poboru energii mediow
wytacznie dla celow budowy i socjalnych zwiazanych z realizacja przedmiotu
niniejszej umowy;



10) prowadzenie dokumentacji budowy, a w szczegdlnosci dziennika budowy
i udostepnianie go przedstawicielom Zamawiajacego lub uprawnionym organom do
dokonywania wpisow;

11) posiadania umowy ubezpieczenia od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym. Polisa potwierdzajaca
posiadanie ubezpieczenia stanowi zatacznik numer 5 do niniejszej umowy.

12) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujacej wykonanie
robét - w dwéch egzemplarzach w formie papierowej i w dwéch egzemplarzach w
formie cyfrowego nosnika danych - CD i przekazania jej Zamawiajacemu na 3 dni
przed terminem odbioru technicznego przedmiotu zaméwienia;

13) likwidacji zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakoriczeniu robét lecz
nie pézniej niz w terminie 15 dni liczac od daty dokonania odbioru koricowego;

14) prowadzenia i ewentualnej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego
(opracowanego w systemie miesiecznym);

15) z uwagi na to, ze zamodwienia jest wspétfinansowany ze $rodkéw publicznych tj. z
srodkow przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
wobec czego Wykonawca zobowiazuje sie do poddania kontroli prowadzonej przez
wszelkie instytucje uprawnione do kontroli wydatkowania ww. $rodkéw w zakresie
i czasie wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa i zobowiazan umownych
Zamawiajacego tj. w szczegélnosci w terminie do dnia 30.10.2020 r.

§4
Przedstawiciele stron umowy i uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Zamawiajacy do nadzoru realizacji postanowien niniejszej umowy ustanawia swojego
przedstawiciela w zakresie ekonomiczno - finansowym oraz nadzoru zwierzchniego:
Pani Beata Pirog, email: b.pirog@euro-centrum.com.pl.

2. Zamawiajacy ustanawia inspektorow nadzoru w osobie:
1. branza sanitarna - ... posiadajacy uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

wydane PrZeZ ..coveen . 0 nuUMerze ............... Z dnia ... , wpisany na liste
cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem
% la e 1711  R——————— g

2. branza budowlana - ... posiadajacy uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej wydane Przez ... . 0 numerze
............... z dnia ............, Wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa pod numerem ewidencyjnym ...........cecee..... ;

3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie posiadaja upowaznienia do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegélnosci wzrostu kosztow i
zwigkszenia lub zmiany zakresu inwestycji. Obowiazki i prawa inspektoréw nadzoru
budowlanego wymienionych ust. 2 uregulowane zapisami art. 25 i 26 ustawy Prawo
budowlane obowiazuja w petni.

4. Wykonawca wskazuje jako kierownika robot Pana .......cceceeeeeeeeeeeevsrennnss posiadajacego
uprawnienia budowlane w specjalnosci ......coeoeeeerecenneee. . wydane przez
............................ O NUMETZE .osmemsensasssssssanssssss 2 OB, sesmssssssionsmanniinsi s, WpISAAY na liste
CZEONKOW ..vueerrerrrerrreerenncnnsaennes . pod numerem ewidencyjnym .........cooeeeeeeenee.
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Wykonawca zobowiazuje sie, iz kierownik robot lub jego zastepca obecny bedzie na
terenie budowy w kazdy dzien roboczy przez co najmniej 3 godziny.

Zmiana os6b wymienionych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmian warunkéw
umowy.

Wykonawca zapewni realizacje przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane pod kierownictwem i nadzorem uprawnionych oséb. Odpisy dokumentéw
potwierdzajacych stosowne uprawnienia os6b wymienionych w niniejszym paragrafie,
zostang przekazane Zamawiajacemu przed przystapieniem do realizacji umowy przez
dang osobe.

W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedna ze stron umowy - zobowigzana jest
ona powiadomi¢ o tej koniecznosci drugg strone na pismie w terminie 3 dni.

Do petnienia nadzoru autorskiego w zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji
z dokumentacja projektowa;

2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

Zamawiajacy wskazuje Pana Jakuba Dabrowskiego prowadzacego dziatalnosci pod
firma: Przedsigbiorstwo Projektowo-Budowlane STRUKTON architekt Jakub
Dabrowski z siedziba w Katowicach przy ul. Ogrodowej 24.

Wykonawca w okresie prowadzenia robdt ma obowiazek zwotywaé biezace narady
koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajacego
i Inspektorow Nadzoru, Projektantéw oraz ewentualnie innych zaproszonych osob.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robot. Czestotliwos¢ narad koordynacyjnych bedzie
zalezna od przebiegu robdt, realizacji harmonogramu inwestycji oraz innych
nieprzewidzianych okolicznoici, jednakze nie czesciej niz raz na dwa tygodnie.
Wykonawca ma obowiazek informowac przedstawiciela Zamawiajacego o terminach
narad z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

§5
Podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot niniejszej Umowy nie bedzie wykonywany przy

udziale podwykonawcow.

86
Wstrzymanie wykonywania robét

Roboty zostana wstrzymane przez Zamawiajacego na wniosek inspektora nadzoru lub
projektanta w przypadku:

1) stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia katastrofa budowlang lub innego
zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzkiego oraz dla mienia;
2) wykonywania ich niezgodnie z dokumentacja projektowa.

§7
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Rodzaje odbioréw i zasady ich przeprowadzania

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1)

3)

str. 7

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony
inspektor nadzoru - w formie wpisu do dziennika budowy - w terminie nie
dtuzszym niz dwa dni robocze liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce.

Odbiér czesciowy. Odbidr czesciowy nastepowad bedzie na koniec kazdego
miesigca kalendarzowego, z tym, ze jezeli podpisanie umowy nastapi po potowie
miesigca kalendarzowego, pierwszy odbior czesciowy nastapi po zakonczeniu
kolejnego (petnego) miesiaca obowiazywania umowy.
Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne na danym etapie robot dokumenty, a w szczegdlnosci:

- Swiadectwa jakosci,

- certyfikaty,

- atesty dotyczace odbieranego elementu robot,

Dokonanie odbioru czesciowego nastepowac bedzie na podstawie sporzadzonego
przez Wykonawce ,,Wykazu robét wykonanych czesciowo w okresie od .......... do
.......... " oraz kosztorysu powykonawczego, potwierdzonych przez upowaznionego
inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego. Wykaz ten powinien by¢
sporzadzony w oparciu o zakres (podziat) robot okreslonych w harmonogramie
rzeczowo - finansowym. Z odbioru czesciowego sporzadzony bedzie protokét
odbioru cze$ciowego wykonanych robét. Protokét stanowi podstawe do
wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce za wykonane elementy robot,
opisane w wykazie robot wykonanych czesciowo. Zamawiajacy moze zgtosi¢ uwagi
i zastrzezenia (wady) do zakonczonych elementéw robét, ujetych uprzednio w
protokole odbioru czesciowego, po ich zakonczeniu, jezeli na tym etapie ujawnia
sie¢ wady (lub inne zastrzezenia, np. co do kompletnosci czy kompatybilnosci) nie
stwierdzone na etapie odbioru czesciowego.

Odbidr techniczny zakonczonych robét. Odbioru technicznego dokonuje sie po
catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych sie na przedmiot umowy na
podstawie wniosku Wykonawcy zawierajacego oswiadczenie kierownika budowy o:
- zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa;

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu przekazanego mu frontu
robot - a takze - w razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci.

Do wniosku o dokonanie odbioru technicznego Wykonawca zatacza ponadto:

- certyfikat zabudowanych materiatow,

- kompletng dokumentacje powykonawcza na zakres prac objetych umowa -
potwierdzong na zlecenie Zamawiajacego przez projektanta i inspektora nadzoru
oraz instrukcje obstugi i eksploatacji, materiatow wchodzacych w zakres umowy;

A. Zamawiajacy dla dokonania czynnosci odbioru technicznego zakonczonych
robot, powota specjalng komisje. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastapi w
terminie do 2 dni liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ najpézniej do 2 dni
roboczych liczac od dnia rozpoczecia. W czynnosciach odbioru technicznego
zakonczonych robot uczestniczy kierownik budowy, kierownik robdt objetych



zakresem umowy i przedstawiciele Wykonawcy, Inspektorzy Nadzoru oraz
upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego.

B. Z czynnosci odbioru technicznego zakonczonych robét zostanie sporzadzony
protokét, ktéry zawierad bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione
podczas odbioru. Protokot w szczegélnosci zawiera¢ powinien: informacje o
jakosci wykonanych robét oraz inne dokumenty, wskazane podczas odbioru
przez Zamawiajacego. W protokole umieszczony zostanie wykaz (jezeli
wystapia) wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usuniecia,
nie pozniejszymi jednak niz planowany termin odbioru koncowego.

C. Zatacznikiem stanowiacym integralng cze$¢ protokotu odbioru sa dokumenty
potwierdzajace wykonanie czynnosci, o ktorych mowa powyzej.

4) Odbioér koricowy. Odbior koncowy dokonany bedzie po wykonaniu przedmiotu
umowy i uptywie terminu na usunigcie przez Wykonawce wad stwierdzonych w
protokole odbioru technicznego zakoniczonych robdt, z zastrzezeniem tego co
ponizej. Przystapienie do czynnosci odbioru koricowego nastapi niezwtocznie po
zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce, nie pdzniej niz 3 dni robocze od tego
zgtoszenia. Termin ten powinien by¢ zgodny z terminem okre$lonym w
harmonogramie rzeczowo - finansowym kontraktu, stanowiacym zatacznik do
umowy. Zakonczenie czynnosci odbioru koricowego powinno nastapi¢ do 2 dni
roboczych od dnia otrzymania kompletu dokumentacji wymaganej do tego odbioru
tj. m.in. dokumentacji powykonawczej sprawdzonej przez Nadzoér Inwestorski.
Protokot odbioru koncowego potwierdzony przez Komisje odbiorowa, stanowi
podstawe do wystawienia ostatniej faktury VAT (faktura koficowa).

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego stwierdzone zostanie, iz Wykonawca
nie usunat wad opisanych w protokole odbioru technicznego zakorniczonych robét
(lub tez ujawnia si¢ nowe wady nie stwierdzone podczas odbioru technicznego),
wowczas Wykonawca pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajacego z umowy, a Zamawiajacy zachowuje prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okre$lonych
w umowie.

5) Odbiér pogwarancyijny (ostateczny). Odbidr po uptywie okresu gwaranciji jakosci
i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy dokonany zostanie przez
Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej w celu
stwierdzenia wykonania przez Wykonawce zobowiazan wynikajacych z gwarancji
jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy (odbidr ostateczny). Odbior
ten dokonany zostanie przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Nadzoru
Inwestorskiego w formie protokotu ostatecznego odbioru wszystkich wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego stwierdzone zostanie, iz Wykonawca nie
usunat wad opisanych w protokole odbioru technicznego zakonczonych robét (lub tez
ujawnia si¢ nowe wady nie stwierdzone podczas odbioru technicznego), wowczas
Wykonawca pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowiazania wynikajacego z umowy,
z zastrzezeniem zapisow ust. 5 i 6, a Zamawiajacy zachowuje prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.
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3. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady nadaijace sie do

usuniecia:
a) ktore umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,

Zamawiajacy jest uprawniony:

A. Zadac usunigcia tych wad w okre$lonym terminie,

B. jezeli pomimo podjecia sie usuniecia wad przez Wykonawce wady nie zostaty
usuniete albo Wykonawca nie podjat sie usuniecia wad, albo z okolicznoéci
wynika, ze Wykonawca nie zdota usuna¢ wad lub usterek w terminie,
Zamawiajacy jest uprawniony:

a. obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i
technicznej, lub

b. bez upowaznienia sadu do usuniecia wad na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy, w tym miedzy innymi przez powierzenie wykonania tych
czynnosci innej osobie, a Wykonawca zobowiazany jest pokry¢ zwiazane z
tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty otrzymania dokumentu
stwierdzajacego wykonanie tych czynnosci. Przed powierzeniem
wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin na usunigcie wady lub usterki;

b) wady istotne:

Zamawiajacy jest uprawniony do:

A. zadania wykonania w zakreslonym terminie robét lub dostarczenia urzadzenia
obarczonego wadami po raz drugi - bez wad,

B. w przypadku niewykonania w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
obarczonej wadami roboty lub urzadzen przedmiotu umowy po raz drugi albo
gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota usunaé wad - Zamawiajacy
wedtug swego wyboru moze:

a. odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy albo

b. bez upowaznienia sadu wykona¢ te roboty lub urzadzenia po raz drugi na
koszt i niebezpieczefistwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi przez
powierzenie wykonania tych czynnosci innej osobie, a Wykonawca
zobowiazany jest pokry¢ zwiazane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od
daty otrzymania dokumentu stwierdzajacego wykonanie tych czynnosci.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady nie nadajace
sie do usuniecia:
a) ktére umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy jest uprawniony:
A. odebra¢ przedmiot umowy, i obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i technicznej,
B. domagac sie naprawienia wyniktej stad szkody na zasadach ogolnych.

b) istotne, Zamawiajacy jest uprawniony:

A. odméwic¢ odbioru koncowego,

B. odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy,

C. bez upowaznienia sadu wykonac te roboty lub urzadzenia po raz drugi na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi przez
powierzenie wykonania tych czynnosci innej osobie, a Wykonawca
zobowiazany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty
otrzymania dokumentu stwierdzajacego wykonanie tych czynnosci, przy czym
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przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki;
D. domagac sie naprawienia wyniktej stad szkody na zasadach ogélnych.

5. Strony stwierdzaja, ze za wady istotne uznaja te wady, ktére uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (te, ktére czynia dzieto
niezdatnym do zwyktego uzytku), oraz te, ktore sprzeciwiaja sie wytycznym zawartym
w umowie.

6. Odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowiazan
wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

7. Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i
Nadzoru Inwestorskiego w formie protokotu ostatecznego odbioru wszystkich wad i
usterek ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy.

§8
Kontrola jakosci - ujawnienie i usuwanie wad i usterek.

1. Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania w toku realizacji rob6t wymagan
dotyczacych stosowania wyrobéw i urzadzen oraz sposobéw wykonania robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych.

2. Przestrzeganie zobowigzan Wykonawcy opisanych w ust. 1 nadzoruje i potwierdza
inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. W przypadku ujawnienia wad w robotach Zamawiajacy ma prawo zadania ich usuniecia
- W obustronnie ustalonym terminie - na koszt Wykonawcy.

4. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
jego koszt. W przypadku, gdy wyniki prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz potwierdza
prawidtowe wykonanie robot przez Wykonawce, a ich Zadanie byto oczywiicie
nieuzasadnione, wowczas ich koszt pokryje Zamawiajacy.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okre$lonym przez Strony, to
ma on prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.
Przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki.

§9
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady fizyczne przedmiotu umowy

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu piecioletniej gwarancji jakosci oraz
piecioletniej rekojmi na caty przedmiot umowy (roboty budowlane i instalacyjne).
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2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci
oraz rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy rozpoczyna sie od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

3. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu
w dacie odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu, z tym zastrzezeniem, ze
zapisy umowy zawarte w niniejszym paragrafie zastepuja dokument gwarancyjny,
jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu w dacie odbioru koricowego,
odrebnego dokumentu gwarancyjnego jako zatacznika do protokotu.

4. W okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne, Wykonawca zobowiazuje sie
do bezptatnego usunigcia stwierdzonych przez Zamawiajacego wad (usterek).
W okresie objetym gwarancja, w przypadku trzech nieskutecznych napraw,
Wykonawca powinien wykonac wadliwy element na nowo.

5. Wykonawca w okresie odpowiedzialnosci bedzie usuwat wady (usterki), swoim kosztem
i staraniem, przy czym przystapi do ich usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
liczac od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie dokonac
wspolnie z Zamawiajacym przegladu, z ktorego Strony sporzadzaja protokot
okreslajacy zakwalifikowane do usuniecia usterki i termin ich usuniecia. Czas usuwania
usterek stosowny do typowego czasu wykonywania takich prac, ustali jednostronnie
Zamawiajacy, a ustalenie to bedzie dla Wykonawcy wiazace. W przypadku gdy wady
lub usterki beda uniemozliwiaty uzytkowanie przedmiotu umowy, Wykonawca usunie je
niezwtocznie. Wyznaczajac jednostronnie termin usuniecia wad i usterek,
Zamawiajacy uwzgledni techniczne mozliwosci ich usuniecia w wyznaczonym terminie.

6. Fakt usunigcia przez Wykonawce wad (usterek) bedzie stwierdzony protokolarnie po
uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce o ich usunieciu.

7. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki)
W wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy ma prawo bez upowaznienia Sadu poleci¢
usuniecie takiej wady (usterki) osobie trzeciej, a Wykonawca zobowiazany jest
pokry¢ zwigzane z tym koszty w ciggu 14 dni liczac od daty otrzymania dokumentu
zaptaty. Przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunigcie wady lub usterki. Koszty z tytutu
czynno$ci wymienionych w zdaniu poprzednim lub w ust. 9 Zamawiajacy ma prawo
pokry¢ w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

8. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad (usterek) bez wzgledu na wysoko$¢
zwiazanych z tym kosztow.

9. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
jego koszt, a gdyby Wykonawca odméwit ich wykonania, Zamawiajacy ma prawo
wykonac je we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy i pokry¢ ten koszt z udzielonego
zabezpieczenia. Zamawiajacy nie moze jednak obciazyé Wykonawcy kosztami tych
czynnosci  jezeli przeprowadzone proby, badania, odkrycia lub ekspertyzy nie
potwierdzity zaistnienia wady (usterki) za ktora odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
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10. Skorzystanie przez Zamawiajacego z gwarancji jakosci nie wytacza uprawnienia
Zamawiajacego do skorzystania z rekojmi za wady na zasadach wynikajacych
z kodeksu cywilnego.

510
Kary umowne

Strony ustalaja zabezpieczenie w formie kar umownych:
1. Zamawiajacy moze domagac sie od Wykonawcy zaptaty:

1)

2)

zryczattowanego odszkodowania za odstapienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn lezacych po Jego stronie w wysokosci 3% cato$ciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §11 niniejszej umowy;

kary umownej za opd6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w okreslonym w
umowie terminie zakonczenia w wysokosci 0,1% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §11 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,
liczony od uptywu terminu umownego zgodnie z obowiazujacym harmonogramem
rzeczowo - finansowym. Oznacza to, Zze Zamawiajacy moze nalicza¢ kary
umowne zaréwno w razie opéznienia Wykonawcy w stosunku do terminu
koricowego wykonania przedmiotu umowy,

kary umownej za opé6znienie w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych podczas
przeprowadzonych odbiorow, w wysokosci 0,1% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §11 niniejszej umowy, za kazdy dziert opdznienia,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad (usterek) a w razie
opéznienia w ich usunieciu w terminie dodatkowym, kara ulega podwyzszeniu o
25% w stosunku do ustalonej wysokosci;

kary umownej za opéznienie w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych w okresie
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady fizyczne, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego netto dotyczacego danego elementu, za kazdy dzieh opdznienia,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad
(usterek) zgodnie z niniejsza umowa.

2. Wykonawca moze domagac sie od Zamawiajacego zaptaty:

1) zryczattowanego odszkodowania za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 3% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, opisanego 811 niniejszej umowy.

2) kare umowna za niedotrzymanie przez Zamawiajacego termindéw odbioréw

czgsciowych lub koncowego w wysokosci 0,1 % catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, opisanego w §11 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu termindéw wyznaczonych w niniejszej umowie.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysokosc kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowiazan

umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie
ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza na zasadach ogélnych okreslonych
w art. 471 Kodeksu cywilnego.

5. Zamawiajacy moze odstapi¢ od naliczenia kar umownych wskazanych w ust. 1 pkt. 3)

w

razie dotrzymania przez Wykonawce koncowego terminu wykonania robot

budowlanych.
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5.

Wynagrodzenie wykonawcy i zasady rozliczen

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy ustalona zostata na podstawie wybranej przez Zamawiajacego - jego oferty i
ma ona charakter ryczattowy, nie podlega waloryzacji oraz uwzglednia wszystkie
wymagane optaty i koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. W
przypadku zmiany stawki VAT wynagrodzenie ulegnie w tym zakresie odpowiedniej
zmianie w drodze aneksu do umowy.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala sie w wysokosci ...................... zt netto
(stownie: .....coveeereereerercrnenae ztotych 00/100 ), powigkszone o podatek od towardw i
ustug (VAT) wedtug obowiazujacej w dniu zawarcia umowy stawki 23%, co stanowi
KWOLE s SLOWNIE: e ztotych 00/100) tj.
wynagrodzenie wynosi ......................... zt brutto (stownie: ... :

............ ztotych 00 /100).

Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktorej nie mozna byto przewidziec,
wykonanie rob6t budowlanych grozitoby Wykonawcy razaca stratg, Sad moze
podwyzszy¢ ryczatt lub rozwiazaé niniejsza umowe.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie sktadniki potrzebne do

wykonania przedmiotu umowy, w szczegélnosci koszty:

1) wykonania prac budowlanych i instalacyjnych na podstawie dokumentacji
projektowej;

2) urzadzenia zaplecza na potrzeby budowy, oraz odpowiedniego zabezpieczenia

p.poz, bhp, itp.;

doprowadzenia energii elektrycznej, wody i ciepta na potrzeby budowy;

transportu w ramach zaplecza i sktadowania nadmiaru ziemi, wywéz gruzu;

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

likwidacji i uporzadkowania terenu budowy;

niezbednych uzgodnien, sprawdzen, pomiaréw kontrolnych i odbioréw wykonanych

robot;

8) uzyskania wymaganych pozwolen, niezbednych do prowadzenia robét oraz inne
koszty, ktére Wykonawca winien ponies¢ w celu nalezytego wykonania zamowienia,
o ktorych wie lub powinien byt wiedzie¢ z racji swojej wiedzy, doswiadczenia
i profesjonalizmu w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

& 2

N Oy Ul
N N

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30
dni liczac od daty doreczenia kazdej z faktur wraz z niezbednymi zatacznikami
(protokotami odbioru oraz dokumentem, o ktérym mowa w ust. 10, wystawionych po
wystapieniu ponizszych przestanek do ich wystawienia, po ewentualnym potraceniu kar
umownych, czy kwot, o ktérych mowa w §10 ust. 1) niniejszej umowy.

Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami czesciowymi, miesiecznie na koniec
kazdego miesiaca kalendarzowego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
(ptatnosci), stanowiacym zatacznik do niniejszej umowy.

Wykonawca wystawi fakture/y czesciowa/we po wykonaniu robét zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, po dokonaniu odbioru czesciowego robot,
zgodnie z zasadami wynikajacymi z niniejszej umowy. Zatacznikiem do faktury jest
protokét odbioru czesciowego oraz dokument wskazany w ust. 10. Wartoé¢ faktur
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czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego na podstawie kosztorysu ofertowego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej za przedmiot umowy bedzie protokot
odbioru koficowego oraz dokument wskazany w ust. 10. Faktura korcowa musi
zawierac co najmniej 10% wartosci wynagrodzenia za wykonanie zaméwienia.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia ewentualnych kar umownych
z faktur czesciowych i z faktury koncowej.

Wykonawca wraz z kazda faktura VAT (w tym z faktura koficowa) bedzie przedktadat
Zamawiajacemu:
oSwiadczenie Wykonawcy, ze wszelkie roboty, za wykonanie ktérych przedstawia
fakture do zaptaty wykonat osobiscie.

Ewentualne roboty zamienne Ilub dodatkowe w stosunku do okreslonych
dokumentacja projektowa zataczona do umowy moga zosta¢ wykonane jedynie po
przeprowadzeniu nowego, odrebnego postepowania przetargowego. Wykonawca nie
moze przystapi¢ do wykonania robét zamiennych lub dodatkowych bez otrzymania
odrebnego zlecenia.

§12
Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pi$mie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

1.

§13
Przestanki odstapienia od umowy i jej wypowiedzenia

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy w
wysokosci proporcjonalnej do stopnia wykonania i jakosci wykonanych robét na dzien
odstapienia.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub jej niewykonanej czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji robét w ciagu 7 dni od daty pisemnego wezwania
go przez Zamawiajacego do rozpoczecia rob6t objetych umowa pomimo jej
podpisania, jezeli powyzsze nastepuje z przyczyn lezacych wytacznie w catosci po
stronie Wykonawcy.

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego
i wyznaczenia dodatkowego terminu na usunigcie wskazanych uchybien uparcie
nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje istotne
zobowigzania umowne, narazajac Zamawiajacego na istotna strate,
w szczegolnosci nie dotrzymuje termindéw wykonania umowy.

3) Wykonawca zaniechat realizacji robot przez okres co najmniej 21 dni, a przyczyny
braku wykonywania robot leza w catosci po stronie Wykonawcy.
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1.

4) Wykonawca wykonat czes¢ zaméwienia wadliwie lub dostarczyt partie sprzetu
niezgodnie z zamdwieniem, przez co daje w watpliwo$¢ mozliwos¢ nalezytego
wywigzania sie z zamdwienia.

5) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia,

6) Wykonawca lub jego wierzyciel ztozyt wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

7) umowa o udzielenie wsparcia, w ramach ktérej finansowane jest przedmiotowa
umowa, ulegnie rozwigzaniu.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robédt nalezycie wykonanych;

2) pozostaje w zwtoce z zaptata faktury przekraczajacej okres trzydziestu dni
w stosunku do terminu ptatnosci ustalonego w niniejszej umowy, po uprzednim
wezwaniu Zamawiajacego do zaptaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 30 dni.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca i Zamawiajacy sa zobowiazani
w terminie 14 dni od daty odstapienia - sporzadzi¢ szczegétowy protokét
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

Wykonawca najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor frontu robot.

Nalezne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy okreslone
zostanie przez Zamawiajacego na podstawie protokolarnego ustalenia przez strony
umowy - po dokonaniu obmiaru zaawansowania wykonania czesci robét w odniesieniu
do przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robét nastapi na
podstawie przygotowanych przez Wykonawce kosztoryséw. Kosztorysy zostana
sporzadzone na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego,
w przypadku robét dla ktérych brak w kosztorysie cen jednostkowych, wyliczen nalezy
dokonac na podstawie sktadnikow cenotworczych z kosztorysu ofertowego, a koszt
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materiatbw wg cen srednich wydawnictwa ,Secocenbud” z kwartatu w ktorym
wykonano roboty, ewentualnie materiaty nietypowe wedtug faktury ich zakupu.

Wykonawca jest obowigzany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajacego
0 pogorszeniu sig¢ swojej sytuacji finansowej, a takze o tym, Zze wptynat wniosek
o ogtoszenie jego upadtosci.

§14
Postanowienia koncowe

Ewentualne spory wynikte w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, strony
zobowiazuja sie rozstrzyga¢ w trybie negocjacji, a w przypadku niemoznosci ustalenia
kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad wtasciwy rzeczowo dla siedziby
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy,
pisemnej zgody Zamawiajacego.

W sprawach ktorych nie reguluje niniejsza umowa, beda miaty zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem po
dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.

§15
Postanowienia koncowe

Integralng czescia umowy sa nastepujace zataczniki:

1)

zatacznik nr 1 - oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (uaktualniona, ostateczna) -
wyciag; wraz z kosztorysem ofertowym (na ptycie CD oraz ,skrécony” w formie
pisemnej);

zatacznik nr 2 - zawiadomienie Wykonawcy o wyborze przez Zamawiajacego jego
oferty;

zatacznik nr_3 - Dokumentacja projektowa - budowlana i wykonawcza, przedmiar
robot specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (ptyta CD),

zatacznik nr 4 - kserokopia pozwolenia na budowe;

zatacznik nr 5 - polisa OC Wykonawcy,

zatacznik nr 6 - informacja z KRS;

zatacznik nr 7 - kopie zaswiadczen o nadaniu nr NIP i REGON Wykonawcy,

zatacznik nr 8 - harmonogram rzeczowo - finansowy kontraktu,

zatacznik nr 9 - wzér protokotu odbioru cze$ciowego;
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